
(2,12*2,22)*25narożniki drew.mal.przykręcane 10x10(46*1,47)*0,2(6,1*3,2)*6- (6*0,9*2)(18*0,2*0,6)*13+(8*0,2*1,02)*2sufit232,65ściany(116,58*1,64)+(0,23*2,22*23)(5,7+22,8+25,76+15,4+46,92)*1,5690*0,23/100063,7+9,62,1*3,2nowe ścianki szatni - obustronnie106,32*2pozostałe ściany202,94+181,86Sciana szatni (obustronnie)(6,1*1,6*6*2)-(0,9*0,4*6*2)pozostałe ściany(116,58*1,6)+11,74ściany szatni od str.korytarza obustr.106,32pozostałe ściany116,58*1,6292,8546*1,5(13,77+2,41+64,26)*2+1,98listwy w szatniach6*(5,47+1,73)*2korytarz80,44*2,5+1,98*(2,98+3,5)szatnia /6 szt/6*10,0wnęki przy klasach /6szt/6*3,12292,65+24,93

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-02-15 , ESz. ......................

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa Nr 26 w  Krakowie - modernizacja części budynku (IIp) Szkoły -remont
korytarza z wymianą płytek PCV posadzki na wykładzinę

Lokalizacja: Kraków, ul. Krasickiego 34

Inwestor: Gmina Miejska Kraków - Szkoła Podstawowa Nr 26 w Krakowie, ul. Krasickiego 34
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

UWAGA: Przed zamówieniem materiałów wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie niezgodności skontaktować się z inspektorem.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Szkoła Podstawowa Nr 26 w  Krakowie - modernizacja 
części budynku (IIp) Szkoły -remont korytarza z 
wymianą płytek PCV posadzki na wykładzinę

1 Element KORYTARZ  IIP -  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1.1 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 117,66

Wyliczenie ilości robót:

(2,12*2,22)*25 117,660000

RAZEM: 117,66

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 14,47218
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 141,19200
Taśma malarska m 5 588,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,05883
1.2 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjęciem drzwi szt 15,0

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 19,65000
1.3 KNR 401/426/2 P.a.  Rozebranie drewnianych narożników 10x10cm  na ścianie 

korytarza od strony klas na styk m2 13,52

Wyliczenie ilości robót:

narożniki drew.mal.przykręcane 10x10 (46*1,47)*0,2 13,524000

RAZEM: 13,52

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,17 2,29840
1.4 KNRW 

202/2003/3
P.a  Rozebranie ścian do szatni od strony korytarza wraz z okienkiem, 
ścianki GR gipsowo-kartonowe malowane na rusztach metalowych, 
wsp. do R=0,3, M=0
R = 0,300   M = 0,000   S = 1,000 m2 106,32

Wyliczenie ilości robót:

(6,1*3,2)*6- (6*0,9*2) 106,320000

RAZEM: 106,32

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27 72,40392
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 4,25280
Środek transportowy (1) m-g 0,0288 3,06202

1.5 KNR 402/130/3 Demontaż hydrantu ściennego, Fi˙25˙mm szt 4,0

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,08 0,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.6 KNR 402/130/9 Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt 4,0

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,29 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.7 KNR 402/130/8 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt 4,0

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,46 1,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
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Nr
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Ilość
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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1.8 KNRW 
401/353/15

Wykucie z muru, uchwytów pod gaśnicę ze zdjęciem gaśnicy
szt 8,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,19 1,52000
1.9 KNR 401/342/1 Wykucie bruzd poziomych lub pochyłych w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 
dla schowania rur m 45,0

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 7,65000
Robotnicy grupa I r-g 0,6 27,00000

1.10 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 
m2, z zaprawy cementowo-wapiennej  15% pow., odparzonych tynków m2 78,75

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,41 32,28750
1.11 KNRW 

401/1211/8
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, 
powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,50 m2 - grzejników m2 31,34

Wyliczenie ilości robót:

(18*0,2*0,6)*13+(8*0,2*1,02)*2 31,344000

RAZEM: 31,34

Robocizna

Robotnicy r-g 0,53 16,61020
Materiały

Papier ścierny arkusz 1,12 35,10080
Benzyna do lakierów dm3 0,5 15,67000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.12 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 

podłogi ponad 5˙m2 z sufitów i ścian m2 435,59

Wyliczenie ilości robót:

sufit 232,65 232,650000

ściany (116,58*1,64)+(0,23*2,22*23) 202,935000

RAZEM: 435,59

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 40,07428
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 9,58298
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 383,31920
Piasek do zapraw m3 0,001 0,43559
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.13 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 

(sfalowań) powierzchni tynku na sufitach i ścianach m2 435,59

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,095 41,38105
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 130,67700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.14 KNRW 

401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian na wys. 1,56m

m2 181,86

Wyliczenie ilości robót:

(5,7+22,8+25,76+15,4+46,92)*1,56 181,864800

RAZEM: 181,86

Robocizna

Robotnicy r-g 0,376 68,37936
Materiały

Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda 
kaustyczna) kg 0,1 18,18600
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,05456
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,72744
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.15 KNRW 

401/353/14
Wykucie z muru, końcówek balustrady ze ściany- 2 mocowania i 
posadzki - 14 mocowańi odcięcie (1 szt) szt 16,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,16 2,56000
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1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz gruzu i opłata za wysypisko
m3 12,9

Materiały

Pozycja razem  (rob.,sprzęt,opłata ,narzuty) bez Vat - wywóz gruzu i 
opłata za wysypisko m3 1 12,90000

2 Element ROBOTY  BUDOWLANE

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Schowanie rur w bruzdach
m 44,0

Materiały

Pozycja razem (robocizna,materiały) schowanie rur w bruzdach m 1 44,00000
2.2 KNRW 

401/328/1 (2)
Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, 
poziomych, szerokości 1/2 cegły ze schowaniem rur m 46,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,57 26,22000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 184,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00039 0,01794
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001 0,04600
Piasek do zapraw m3 0,002 0,09200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,46000
Wyciąg m-g 0,03 1,38000

2.3 KNR 16/151/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków 
wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5 cm - 
ścianki szatni m2 106,32

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,69 73,36080
Cieśle grupa II r-g 0,1 10,63200
Robotnicy grupa I r-g 0,29 30,83280
Materiały

Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm gładkie szt 8,54 907,97280
Zaprawa murarska YTONG kg 2,03 215,82960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 9,56880
2.4 KNRW 

202/259/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż 
zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - ścianek 
YTONG t 0,021

Wyliczenie ilości robót:

90*0,23/1000 0,020700

RAZEM: 0,021

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7 0,74970
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi˙8-14˙mm St0S kg 1 006 21,12600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 3,6 0,07560
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 0,09975
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 0,08463
Wyciąg m-g 0,72 0,01512
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,02730

2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie nowych ścian z bl. YTONG z istniejącymi za pomocą 
kotew, łącznikiów /kpl - jedna nowa ściana szatni/ kpl 6,0

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 1,20000
Materiały

Kotwy i łączniki ocynkowane do mocowania elementów kg 0,53333 3,20000
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2.6 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych Ytong
m 6,3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25 1,57500
Materiały

Nadproża prefabrykowane YTONG m 1,02 6,42600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,12600
2.7 KNR 401/708/3 

(2)
Obróbka wokół zdemontowanych ościeży - Wykonanie tynków 
zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 40˙cm m 73,30

Wyliczenie ilości robót:

63,7+9,6 73,300000

RAZEM: 73,30

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 17,59200
Robotnicy grupa II r-g 0,05 3,66500
Tynkarze grupa III r-g 0,66 48,37800
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,15393
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,77698
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,6 190,58000
Woda m3 0,0027 0,19791
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 2,19900
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,02 1,46600

2.8 KNRW 
401/206/1

Zabetonowanie otworów w ścianach - otwory po demontażu uchwytów
gaśnicy
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,0

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 8,79200
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,003 0,02400
Piasek do betonów zwykłych m3 0,005 0,04000
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 0,06400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,16000
Żuraw okienny m-g 0,05 0,40000

2.9 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap m2 78,75

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,44 34,65000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 7,08750
Tynkarze grupa III r-g 0,64 50,40000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,40950
Piasek do zapraw m3 0,0266 2,09475
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,37800
Woda m3 0,0067 0,52763
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 3,15000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 3,93750
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2.10 KNRW 
202/1210/3

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w posadzce i suficie, ponad 
2˙m2 malowane proszkowo /jak na parterze/ 1szt m2 6,72

Wyliczenie ilości robót:

2,1*3,2 6,720000

RAZEM: 6,72

Robocizna

Robotnicy r-g 2,93 19,68960
Materiały

Kraty stalowe nieotwierane m2 1 6,72000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,03360
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 0,40320
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,067 0,45024
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0131 0,08803
2.11 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni 
Grunt - sufit m2 232,65

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 13,95900
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 48,85650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,46530
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,69795

2.12 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt - ściany m2 597,44

Wyliczenie ilości robót:

nowe ścianki szatni - obustronnie 106,32*2 212,640000

pozostałe ściany 202,94+181,86 384,800000

RAZEM: 597,44

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 47,79520
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 131,43680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 1,19488
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,79232

2.13 KNR 215/120/2 Szafka hydrantowa wnękowa z drzwiczkami z wyposażeniem i 
miejscem na gaśnicę szt 4,0

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,6 2,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,72 2,88000
Materiały

Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnękowa z wyposażeniem i 
miejscem na gaśnicę kpl 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,7
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,28000
2.14 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup i montaż gaśnicy w szafce hydrantowej

szt 4,0

Materiały

Pozycja razem (robocizna,materiały, sprzęt,narzuty) bez VAT - zakup i
montaż gaśnicy szt 1 4,00000

2.15 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, 
sufity wewnętrzne m2 232,65

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 27,68535
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,298 69,32970
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne, wys. 1,6m m2 311,07

Wyliczenie ilości robót:

Sciana szatni (obustronnie) (6,1*1,6*6*2)-(0,9*0,4*6*2) 112,800000

pozostałe ściany (116,58*1,6)+11,74 198,268000

RAZEM: 311,07

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 37,01733
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,286 88,96602
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.17 KNR 903/502/2 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych 

mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni 
ścian z zagruntowaniem zaprawą - lamperia, wys. 1,6m m2 292,85

Wyliczenie ilości robót:

ściany szatni od str.korytarza obustr. 106,32 106,320000

pozostałe ściany 116,58*1,6 186,528000

RAZEM: 292,85

Robocizna

Robocizna r-g 0,1 29,28500
Materiały

Siatka zbrojeniowa z tworzywa m2 1,1 322,13500
Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 0,35 102,49750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0084 2,45994
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,90784

2.18 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na 
gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, pow. 
poziome, ziarno 0,8-1,2˙mm, środek transportu - wys. 1,6m m2 292,85

Wyliczenie ilości robót:

292,85 292,850000

RAZEM: 292,85

Robocizna

Robotnicy r-g 0,524 153,45340
Materiały

Tynk mozaikowy CT˙177, ziarno 0,8-1,2˙mm kg 3,3 966,40500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0085 2,48923
2.19 KNR 903/502/5 Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych 

mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych 
ochronnych zabezpieczających krawędzie ścian m 69,00

Wyliczenie ilości robót:

46*1,5 69,000000

RAZEM: 69,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,32 22,08000
Materiały

Narożnik metalowy, ochronny, zabezpieczający krawędzie m 1,03 71,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,69000
Środek transportowy (1) m-g 0,02 1,38000

2.20 KNRW 
401/1212/19 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników, 2-krotne
m2 31,34

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 35,41420
Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,173 5,42182
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,183 5,73522
Benzyna do lakierów dm3 0,079 2,47586
Papier ścierny arkusz 0,56 17,55040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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<-NR->
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<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.21 KNRW 
401/1212/27

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych, 
c.o. i gazowych, Fi do 50 mm, 2-krotne m 6,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 0,90000
Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015 0,09000
Benzyna do lakierów dm3 0,003 0,01800
Papier ścierny arkusz 0,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.22 KNR 1323/206/9 Osadzenie podokienników o długości do 2,50 m, szer. 0,26m z PCV - 

nakładane na istniejące z betonu szt 25,0

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,78 19,50000
Materiały

Podokienniki prefabrykowane PCV ponad 2 m nakładane szt 1 25,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,013 0,32500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,36 9,00000
2.23 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek 
wentylacyjnych w szatni szt 10,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,68 6,80000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 2 20,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00207 0,02070
Piasek do zapraw m3 0,005 0,05000
Kratka wentylacyjna szt 1 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3 Element WYKŁADZINA  NA  KORYTARZU  I  W  SZATNI  IIp

3.1 KNR 401/411/7 P.a.  Demontaż elementów podłóg, listwy przyścienne drewniane 
grube, lakierowane , M=0 m 249,26

Wyliczenie ilości robót:

(13,77+2,41+64,26)*2+1,98 162,860000

listwy w szatniach 6*(5,47+1,73)*2 86,400000

RAZEM: 249,26

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,12 29,91120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 292,65

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 80,44*2,5+1,98*(2,98+3,5) 213,930400

szatnia /6 szt/ 6*10,0 60,000000

wnęki przy klasach /6szt/ 6*3,12 18,720000

RAZEM: 292,65

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,18 52,67700
3.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na podłogach m2 292,65

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 280,94400
3.4 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem

m2 292,65

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 17,55900
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - głębokopenetrujący
grunt dm3 0,21 61,45650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,58530
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,87795
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3.5 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 m2 292,65

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 32,19150
Robotnicy grupa I r-g 0,03 8,77950
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 
niwelująco-wyrównawcza kg 8,15 2 385,0975
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 2,92650
Środek transportowy (1) m-g 0,01 2,92650

3.6 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm z polerką
Krotność=3,0 m2 292,65

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,03 26,33850
Robotnicy grupa I r-g 0,01 8,77950
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 
niwelująco-wyrównawcza kg 1,63 1 431,0585
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 1,75590
Środek transportowy (1) m-g 0,002 1,75590

3.7 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, przemysłowe ( 
duże natężenie ruchu) antypoślizgowe typu TARKETT REKORD 43 
dwuwarstwowa gr.całkowita 2,5mm z wywinięciem na ścianę 10cm m2 317,58

Wyliczenie ilości robót:

292,65+24,93 317,580000

RAZEM: 317,58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,429 136,24182
Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. całk. 2,5 mm typu 
Tarkett  Rekord 43, obiektowa dwuwarstwowa m2 1,09 346,16220
Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 190,54800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0044 1,39735
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 1,04801

3.8 KNRW 
202/1123/4

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 317,58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 40,01508
Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 9,52740
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.9 NNRNKB 

202/925/3
Montaż listew aluminiowych wykańczających

m 249,26

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,08 19,94080
Materiały

Listwa aluminiowa maskująca m 1,03 256,73780
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.10 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z  budynku m3 4,76

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,54 21,61040
3.11 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz materiału z rozbiórki i opłata za wysypisko i utylizację

m3 4,76

Materiały

Razem pozycja (bez VAT)  wywóz gruzu i opłata za wysypisko m3 1,1 5,23600
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Szkoła Podstawowa Nr 26 w  Krakowie - modernizacja części budynku (IIp) Szkoły -remont korytarza z wymianą 
płytek PCV posadzki na wykładzinę

1 KORYTARZ  IIP -  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY  BUDOWLANE

3 WYKŁADZINA  NA  KORYTARZU  I  W  SZATNI  IIp

Suma elementów kosztorysu

Razem Szkoła Podstawowa Nr 26 w  Krakowie - modernizacja części budynku (IIp) Szkoły -remont korytarza z wymianą
płytek PCV posadzki na wykładzinę    netto


